

Соглашение

о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Заводского сельского поселения, входящего в состав Парабельского района Томской области, для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением, победившего в конкурсном отборе

17 апреля 2020 г.

№ 08

Администрация Парабельского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы района Александра Львовича Карлова, действующего на основании Устава, с одной стороны и администрация Заводского сельского поселения, входящего в состав Парабельского района Томской области, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице Главы Заводского сельского поселения Светланы Алексеевны Трифановой, действующего на основании Устава, с другой стороны в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям Томской области для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе, утвержденном постановлением Администрации Томской области от 20.09.2019 № 329а «Об утверждении государственной программы «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» (далее – Порядок предоставления и распределения субсидий), вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является предоставление бюджету Заводского сельского поселения, входящему в состав Парабельского района Томской области иного межбюджетного трансферта, в сумме 245 747,75 (Двести сорок пять тысяч семьсот сорок семь) рублей 75 копеек на софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией Администрацией поселения проекта «Обустройство детской игровой площадки по адресу: Томская область, Парабельский район, с. Нельмач, ул. Сибирская, 22», в том числе за счет средств субсидии, полученной из областного бюджета в сумме 187 924,75 (Сто восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 75 копеек (далее –иной межбюджетный трансферт , проект).

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, порядок и сроки перечисления иного межбюджетного трансферта

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Заводского сельского поселения, входящего в состав Парабельского района Томской области на реализацию проекта, составляет 289 115,00 (Двести восемьдесят девять тысяч

сто пятнадцать) рублей 00 копеек, в том числе:

средства иного межбюджетного трансферта 245 747,75 (Двести сорок пять тысяч семьсот сорок семь) рублей 75 копеек, в том числе полученной за счет субсидии из областного бюджета 187 924,75 (Сто восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубля 75 копеек,

добровольные пожертвования граждан 43 367,25 (Сорок три тысячи триста шестьдесят семь) рублей 25 копеек.

2.2. В случае уменьшения общего объема финансирования проекта объем иного межбюджетного трансферта предоставляется в размере, определенном в соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления и распределения субсидий.

2.3. В случае увеличения общего объема финансирования проекта по результатам проверки достоверности определения сметной стоимости объем иного межбюджетного трансферта пересмотру не подлежит.

2.4 Средства иного межбюджетного трансферта перечисляются из бюджета Парабельского района Томской области в бюджет Заводского сельского поселения не позднее трех рабочих дней после получения средств субсидии из областного бюджета на лицевой счет администратора доходов, открытый в УФК по Томской области, по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Томской области (Администрация Заводского сельского поселения)

Лицевой счет получателя: 04653007370

ИНН 7011005162

КПП 701101001

Банк: Отделение Томск, г.Томск

БИК 046902001

Расчетный счет 40101810900000010007

ОКТМО 69644410

КБК 950 20249999100000150

2.5. В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения средства субсидии в объеме, необходимом для завершения реализации проекта, определяемом на основе заключенных муниципальных контрактов (договоров), перечисляются Администрацией района на счет, указанный в пункте 2.4 настоящего Соглашения, в срок до 30 декабря 2020 года.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Администрация района обязана:

3.1.1. Перечислить средства субсидии, полученной из областного бюджета, в порядке и сроки, установленные пунктами 2.4, 2.5 настоящего Соглашения.

3.1.2. Обеспечить софинансирование проекта в сумме 57 823,00 (Пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать три) рубля 00 копеек путем предоставления бюджету Заводского сельского поселения иного межбюджетного трансферта из бюджета Парабельского района в соответствии с требованиями статьи 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Обеспечить контроль за целевым использованием предоставленных бюджету Заводского сельского поселения бюджетных средств на реализацию проекта.

3.1.4. Обеспечить участие представителя Администрации района в работе комиссии по приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации проекта.

3.1.5. Запросить у Администрации поселения информацию и материалы, необходимую для подготовки и направления в Департамент финансов Томской области отчетов по формам, установленным соглашением между Департаментом финансов Томской области и Администрацией района.

3.1.6. Направить в Департамент финансов Томской области письменное мотивированное обращение Администрации поселения о необходимости приобретения (создания, установки) дополнительного оборудования в рамках реализации проекта за счет суммы экономии, полученной в результате уменьшения общего объема финансирования проекта, с приложением перечня дополнительного оборудования с указанием его стоимости в течение трех рабочих дней со дня его получения.

3.1.7. Направить в Администрацию поселения ответ Департамента финансов Томской области о согласовании приобретения (создания, установки) дополнительного оборудования в рамках реализации проекта не позднее одного рабочего дня со дня его получения.

3.2. Администрация района вправе:

3.2.1. Осуществлять контроль за реализацией проекта Администрацией поселения, в том числе с выездом на место реализации проекта.

3.2.2. Запрашивать у Администрации поселения документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением условий настоящего Соглашения.

3.3. Администрация поселения обязана:

3.3.1. Использовать по целевому назначению средства иного межбюджетного трансферта.

3.3.2. Осуществить в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в объемах, достаточных для реализации проекта.

3.3.3. Обеспечить доступ представителей населения (инициативной группы населения) к решению вопросов, связанных с реализацией проекта.

3.3.4. Создать по согласованию с Администрацией района комиссию для приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации проекта, в состав которой должны быть включены представители населения (инициативной группы населения).

3.3.5. Направлять в Администрацию района копии муниципальных контрактов, договоров, заключенных в рамках реализации проекта, в течение трех рабочих дней со дня их заключения.

3.3.6. Направлять в Администрацию района документы, необходимые для формирования заявки на перечисление средств субсидии из областного бюджета, в день возникновения потребности в средствах иного межбюджетного трансферта.

3.3.7. Обеспечить завершение реализации проекта в срок, установленный пунктом 6.1 настоящего Соглашения.

3.3.8. Направить в Администрацию района в срок до 31 декабря 2020 года копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов на реализацию проекта.

В случае продления срока реализации проекта в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Соглашения копии документов, подтверждающих фактическое осуществление расходов на реализацию проекта, направляются в Администрацию района в срок до 26 февраля 2021 года.

3.3.9. Обеспечить возможность участия населения и (или) юридических лиц и ИП в реализации проекта в форме неденежного вклада, предусмотренного конкурсной заявкой на участие в конкурсном отборе проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, и осуществить фотофиксацию работ, проводимых за счет неденежного вклада, включая использование техники и материалов, предоставляемых в виде неденежного вклада.

3.3.10. Оформить в муниципальную собственность земельный участок, на котором осуществляется создание объекта инфраструктуры, предусмотренного проектом, не позднее 1 декабря 2020 года.

3.3.11. Поставить на баланс органа местного самоуправления либо муниципального учреждения объект инфраструктуры, созданный в рамках проекта, о чем письменно уведомить Департамент не позднее 1 апреля 2021 года.

3.3.12. Возвратить в бюджет Парабельского района не использованный по состоянию на 1 января 2021 года остаток бюджетных средств, источником финансирования которых является иной межбюджетный трансферт в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

3.4. Администрация поселения вправе:

3.4.1. Обращаться в Администрацию района для оказания методологической поддержки при реализации проекта.

3.4.2. По согласованию с Администрацией района корректировать состав работ, товаров, услуг в рамках реализации проекта без изменения конечного результата и стоимости проекта.

3.4.3. Направить в Администрацию района письменное мотивированное обращение о необходимости приобретения дополнительного оборудования в рамках реализации проекта за счет суммы экономии, полученной в результате уменьшения общего объема финансирования проекта, с приложением перечня дополнительного оборудования с указанием его стоимости.

3.4.4. По согласованию с Департаментом полностью или частично направить сумму экономии на приобретение дополнительного оборудования в рамках реализации проекта.

Приобретение дополнительного оборудования должно быть осуществлено до 31 декабря 2020 года.

4. Порядок изменения и расторжения Соглашения

4.1. Изменения к настоящему Соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.2. Изменения к настоящему Соглашению в обязательном порядке вносятся в случае, установленном пунктом 2.3 настоящего Соглашения.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нецелевого использования Администрацией поселения бюджетных средств, источником финансирования которых является иной межбюджетный трансферт, указанные средства в части, использованной не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет Парабельского района с последующим их возвратом в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством.

5.3. Средства иного межбюджетного трансферта подлежат возврату в бюджет Парабельского района с последующим их возвратом в областной бюджет в полном объеме в случае незавершения проекта в сроки, установленные пунктом 6.1 настоящего Соглашения;

5.4. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года средства иного межбюджетного трансферта подлежат возврату в бюджет Парабельского района с последующим их возвратом в областной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2021 года.

Средства в объеме, не превышающем остатка иного межбюджетного трансферта могут быть возвращены в 2021 году в доход бюджета Заводского сельского поселения для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления субсидии, в случае, если Департамент финансов Томской области в соответствии с бюджетным законодательством примет решение о наличии потребности в неиспользованном остатке субсидии.

Расходование указанных в настоящем пункте средств осуществляется Администрацией поселения не позднее 1 марта 2021 года.

6. Прочие условия

6.1. Срок реализации проекта устанавливается до 31 декабря 2020 года.

В случае незавершения проекта в срок до 31 декабря 2020 года в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту (договору) либо в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, препятствующей реализации проекта, срок реализации проекта продлевается до 1 марта 2021 года при соблюдении следующих условий:

работы по реализации проекта в течение 2020 года проводились, что подтверждается фотографиями с места реализации проекта и актами выполненных работ;

Администрация поселения в срок до 22 декабря 2020 года направило в Администрацию района письменное мотивированное обращение о необходимости продления срока завершения проекта с приложением копий заключенных муниципальных контрактов (договоров), подтверждающих объем денежных средств, необходимых для завершения реализации проекта, фотографий с места реализации проекта.

6.2 Споры между Сторонами в процессе исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению решаются путем переговоров, а при недостижении согласия решаются в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.3. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств

по настоящему Соглашению.

8. Подписи Сторон

от Администрации Парабельского
района

Глава Парабельского района



А.Л. Карлов

«__» 2020 года

М.П.

от Администрации Заводского
сельского поселения

Глава поселения

С.А. Трифанова

«__»

2020 года

